

مشروع قرار لجنة المناقصات المختصة بشأن التحليل الفني والمالي للمناقصة العامة رقم (2011/33) الخاصة بشراء وتوريد عدد (٧٢) كيبنة MSAN (Indoor) مختلفة السعات مع التدريب

اجتمعت لجنة المناقصات برئاسة د/ علي ناجي نصاري - المدير العام للمؤسسة وأطلعت على تقرير اللجنة المكلفة بعملية التحليل وتقرير اللجنة الفنية التابعة للجنة المناقصات والخاص بالتحليل الفني والمالي للمناقصة العامة رقم (2011/33) الخاصة بشراء وتوريد عدد (٧٢) كيبنة MSAN (Indoor) مختلفة السعات مع التدريب ، حيث ذكر أن عدد العطاءات المقدمة للمناقصة (3) ثلاثة عطاءات فقط ، وبعد عملية التحليل والتقييم للعطاءات المقدمة للمناقصة أوصت اللجنة الفنية في تقريرها بأن يتم إلغاء المناقصة وأعادتها مرة أخرى نظراً لوجود قصور في الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة من قبل المؤسسة .

وبناءً على ذلك قررت لجنة المناقصات الآتي :

١. العمل بالمقترح المقدم من اللجنة الفنية التابعة للجنة المناقصات والمتمثل في : إلغاء المناقصة العامة رقم (2011/33) الخاصة بشراء وتوريد عدد (٧٢) كيبنة MSAN (Indoor) مختلفة السعات مع التدريب نظراً لوجود قصور في الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة من قبل المؤسسة وبحسب ماورد في التقرير المقدم .
٢. تكليف الادارة العامة للتخطيط والمشاريع بالتنسيق مع اللجنة الفنية التابعة للجنة المناقصات والادارة العامة للاتصالات الريفية وكذا الادارة العامة لتراسل المعطيات والانترنت وذلك للقيام بإعادة تقييم ودراسة جدوى مشاريع توسعة الاتصالات الريفية عبر كبائن ال MSAN وتحديد الأحتياج والكميات بشكل واضح ودقيق ومن ثم القيام بإعادة تحديد الشروط والمواصفات الفنية وإعادة تقييم التكلفة التقديرية على ضوء الشروط والمواصفات المحدثة والرفع بالنتائج الى لجنة المناقصات تمهيداً لإعادة أنزالها مناقصة عامة مرة أخرى .
٣. إعادة الضمانات الابتدائية لجميع الشركات المتقدمة للمناقصة العامة رقم (2011/33) .

أعضاء لجنة المناقصات :

١. د. علي ناجي نصاري
٢. محمد قاسم غمضان
٣. محمد حسين السريحي
٤. حافظ انور محمود
٥. عامر محمد هزاع

يعتمد:

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

رئيس مجلس الإدارة

د/ كمال حسين الجبري

مقرر لجنة المناقصات

مصطفى علي الكديمي