



محضر لجنة المناقصات

بشان:- مناقصة الاعمال المدنية رقم للمناقصة رقم IFB# 5CW/ ADFD /13  
لتنفيذ مشروع طريق الضروب- الاخيداد بطول اجمالي 6.38 كم محافظة مارب  
بتمويل مشترك من صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة اليمنية

اجتمعت لجنة المناقصات المشكلة بقرار وزير الاشغال العامة والطرق رقم (4) لعام 2011م في تمام الساعة 9 صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 28/8/2013م واطلعت على تقرير اللجنة الفنية. وبناء على ذلك قررت اللجنة الآتي:

اولاً:- استبعاد العطاءات غير المستجيبة لشروط المناقصة للاسباب المبينة أمام كل منها وهي:

م	رقم العطاء	اسم المقاول	اسباب الاستبعاد
1	1	شركة ديمان للتجارة والمقاولات المحدودة	قدم المقاول تحفظاً في جداول الكميات كما هو مثبت في محضر فتح المظاريف وتمثل التحفظ في عدم التزام المقاول بتنفيذ بند الاسفلت في حال عدم سفلتة العقبة الموصلة للمشروع
2	5	شريان الحياة للتجارة والمقاولات العامة	قدم شيك غير مقبول الدفع

ثانياً: حددت العطاءات المستجيبة للشروط والمواصفات الفنية والامتطلبات الأخرى المحددة في وثائق المناقصة وفقاً لأقل الاسعار المقبولة على النحو التالي:

م	رقم العطاء	اسم المقاول	قيمة العطاء بعد التصحيح والتخفيض وذلك لغرض الارساء،(دولار)	نسبة الانحراف عن التكلفة التقديرية
1	2	علي محمد حمود الوادعي للمقاولات المعمارية والانشائية	2,036,811.2	10.76%
2	3	مؤسسة الشويح	2,141,292.1	16.44%
3	4	مؤسسة طارق الدقيقي واخوانه للتجارة والمقاولات	2,244,864.0	22.07%

ثالثاً: الموافقة بارساء المناقصة على المقاول الاخوة/ علي محمد حمود الوادعي للمقاولات المعمارية والانشائية بمبلغ إجمالي وقدره بعد التصحيح والتخفيض بنسبة (10%) فقط 2,036,811.2 دولار امريكي ، اثنين مليون وستة وثلاثون الف وثمانمائة واحد عشر دولار وعشرون سنتاً ، كونه افضل العطاءات المستوفية للشروط



وشريطة الاتي :-

- ان يتم دفع 80% بالدولار الامريكي و 20% بالريال اليمني بسعر الصرف 214.91 ريال لكل دولار
  - تنفيذ المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة في وثائق المناقصة والبالغة 13 شهر شاملة فترة التجهيزات بواقع شهر واحد وعلى ان يتم تنفيذ الاعمال الترابية والإنشائية والإسفلتية بشكل متزامن. وعلى المقاول تقديم برنامج عمل تنفيذي مفصل
  - عدم صرف أي كميات لبنود القطع والربراب والجدران والسيكلوبيان تتجاوز 50% من الكميات التعاقدية إلا بعد تنفيذ نسبة من اعمال الاسفلت تتوافق مع نسبة الكميات التراكمية المنفذة من اعمال القطع والربراب والجدران والسيكلوبيان.
  - على المقاول الالتزام باستخدام الدفعة المقدمة في أوجه تخص المشروع فقط وعلية تقديم كافة الوثائق القانونية المؤيدة
  - على المقاول تقديم بوليصات التأمين القانونية اللازمة والمنصوص عليها في شروط العقد
  - رفع ضمانات حسن التنفيذ الى 15% على ان يقوم صاحب العمل بتخفيضها لاحقاً الى 10% وذلك بعد تقييم اداء المقاول عند تنفيذه ما لا يقل عن 50% من المشروع
  - استكمال اخذ الموافقة القانونية اللازمة من لجنة المناقصات المختصة .
  - ابلاغ المقاولين المشاركين بنتائج التحليل وتوصيات الارساء مع مراعاة عدم توقيع العقد الا بعد انتهاء الفترة القانونية للطعون والشكاوى
- وقد أتخذ قرار اللجنة بالإجماع.

والله الموفق .

أعضاء اللجنة:

م	الاسم	توظيف	التوقيع
1.	م/عبد الحكيم الأغبري	عضواً	
2.	م/عبدالرحمن الكبسي	عضواً	
3.	م / محمد المحيا	عضواً	
4.	م/ يحيى البشاري	عضواً	
5.	الاخ/نصرالمسني	عضواً	
6.	الاخ/ ابراهيم ثابت المليكي	عضواً	
7.	م/اسامه حسن المداني	مقرباً	

يعتمد

وزير الأشغال العامة والطرق

مهندس/عمر عبدالله الكرشحي

