

قرار لجنة المناقصات المختصة بشأن التحليل الفني والمالي للمناقصة العامة رقم (2011/74) الخاصة بشراء وتوريد (395) بوكس ألياف ضوئية مختلفة السعات

اجتمعت لجنة المناقصات برئاسة د/ علي ناجي نصاري - المدير العام للمؤسسة وأطلعت على تقرير اللجنة المكلفة بعملية التحليل والتقييم الفني والمالي للمناقصة العامة رقم (2011/74) الخاصة بشراء وتوريد (395) بوكس ألياف ضوئية مختلفة السعات حيث ذكر أن عدد الشركات المتقدمة لشراء وثيقة المناقصة هي (6) شركات وأن عدد العطاءات المقدمة للمناقصة في موعد فتح المظاريف هما (4) أربعة عطاءات فقط ، وبعد عملية التحليل والتقييم الفني والمالي للعطاءات المقدمة للمناقصة أوصت لجنة التحليل في تقريرها المقدم بأن يتم إلغاء المناقصة وأعادتها مرة أخرى نظراً لعدم مطابقتها للمتقدمة للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة من قبل المؤسسة .  
**وبناءً على ذلك قررت لجنة المناقصات الآتي :**

١. إلغاء المناقصة العامة رقم (2011/74) الخاصة بشراء وتوريد (395) بوكس ألياف ضوئية مختلفة السعات نظراً لعدم مطابقتها للمتقدمة للشروط والمواصفات المطلوبة من قبل المؤسسة للأسباب الموضحة في الجدول أدناه :-

م	رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	أسباب الاستبعاد
١	٤/٣	شركة يونيكوم اليمن	• لم يقدم ضمان ابتدائي.
٢	٤/١	شركة القاضي اخوان	• لا توجد ملحقات • مداخل الكابلات غير مقبولة حيث قدم (30mm) والمطلوب (13-22mm). • طول pigtail=2mm، والمطلوب 3mm. • الوزن ثقيل.
٣	٤/٢	النهى للإستيراد والتجارة	• مجاري البوص واسعة فتصبح البوصة غير مثبتة بعد التلحيم. • حامل الأديبرات غير مثبت فيكون عرضة للاهتزاز عند الصيانة. • مداخل الباتش كورد غير كافية حيث قدم (٢) والمطلوب (٤) وخاصة للسعات الكبيرة (48-64F).
٤	٤/٤	شركة الشرق مسعود	• لم يقدم عينته.

٢. تكليف اللجنة الفنية التابعة للجنة المناقصات بالتنسيق مع الإدارة العامة للإنشاءات والتركيبات الفنية لإعادة النظر في الشروط والمواصفات الفنية والتكلفة التقديرية الخاصة بشراء وتوريد عدد (395) بوكس ألياف ضوئية مختلفة السعات والعمل على مراجعتها وتحديثها ووضع التكلفة التقديرية بصورة مفصلة وفقاً للمعايير العالمية الحديثة وبحيث يتم وضع وتحديد الشروط والمعايير الأساسية والشروط والمعايير الثانوية وتقييمها مالياً .

٣. تكليف اللجنة الفنية التابعة للجنة المناقصات بأعداد وثائق المناقصة على ضوء الشروط والمواصفات الفنية والتكلفة التقديرية المحدثة (بعد المراجعة والتعديل) ورفع بكافة وثائق المناقصة الخاصة بشراء وتوريد عدد (395) بوكس ألياف ضوئية مختلفة السعات الى لجنة المناقصات المختصة لإقرارها وإعادة أنزالها في مناقصة طبقاً للأسقف والصلاحيات المالية المحددة في القانون .

٤. إعادة الضمانات الابتدائية لكافة أصحاب العطاءات المتقدمين للمناقصة .

**توقيع أعضاء لجنة المناقصات:**

م	الاسم	الوظيفة	الصفة	التوقيع
١.	د/ علي ناجي نصاري	مدير عام المؤسسة	رئيس اللجنة	
٢.	لطفني محمد بأشريف	مدير عام التشغيل والصيانة	عضو اللجنة	
٣.	مجيب الدين مصلح المنصوري	مدير إدارة المشتريات	عضو اللجنة	
٤.	محمد عبدالرزاق معوضة	مدير إدارة القضايا والتحقيقات	عضو اللجنة	
٥.	وليد قاسم الحبوشي	مدير الإدارة المالية	عضو اللجنة	
٦.	مصطفى علي الكديمي	رئيس قسم سكرتارية لجنة المناقصات	مقرر اللجنة	