

مشروع قرار لجنة المناقصات المختصة بشأن التحليل الفني والمالي للمناقصة العامة رقم (2011/18) الخاصة بشراء وتوريد عدة صيانة (مشتر كهربائي - دريل - باطات بكس - مقص كابلات - عجلة كهربائية - نفاخ غبار)

اجتمعت لجنة المناقصات برئاسة د/ علي ناجي نصاري - المدير العام للمؤسسة وأطلعت على تقرير اللجنة المكلفة بعملية التحليل وتقرير اللجنة الفنية التابع للجنة المناقصات والخاص بالتحليل الفني والمالي للمناقصة العامة رقم (2011/18) حيث ذكر أن عدد العطاءات المقدمة للمناقصة (4) اربعه عطاءات فقط ، ويعد عملية التحليل والتقييم للعطاءات المقدمة للمناقصة أوصت اللجنة الفنية ولجنة التحليل في تقريرهما المقدم بالآتي :

- 1- شراء وتوريد الاصناف (مشتر كهربائي - دريل - عجلة كهربائية) من مؤسسة ناصر علي زياد (هلتى يمن) كونه عرضة المقدم مطابق للمواصفات المطلوبة وأقل الأسعار المقيمت بين العروض المستوفية .
 - 2- شراء وتوريد الصنف (باطات بكس) مباشرة من شركة يمن بيتا كونه عرضة المقدم مطابق للمواصفات المطلوبة وأقل الأسعار المقيمت وينقص عن التكلفة التقديرية بمقدار (62.50%) والذي ذكر في التقرير أنه يعود الى اختلاف تقنيّة التصنيع .
 - 3- أفاء شراء الصنفين (مقص الكابلات + نفاخ الغبار) وذلك نظراً لارتفاع أسعارها المقدمة في عرض شركة غلوبال عن التكلفة التقديرية بنسب كبيرة (120% - 73.33%) ، وعلى أن يتم إعادة شرائها مباشرة من السوق المحلية .
- كما ذكر في تقرير لجنة التحليل بأن قيمة العرض المقدم من مؤسسة ناصر علي زياد (هلتى يمن) يزيد عن التكلفة التقديرية بنسبة (19.41%) بالنسبة لصنف (الدريل) وأن هذه الزيادة تعود الى أنه تم إضافة رأس ثاني الى الدريل حسب مواصفات المؤسسة ولم يتم إضافة قيمة الرأس الثاني عند وضع التكلفة التقديرية ، كما ذكر أيضاً أن العرض المقدم من مؤسسة ناصر علي زياد (هلتى يمن) يقل عن التكلفة التقديرية بنسبة (34.41%) بالنسبة لصنف (العجلة الكهربائي) وأن هذا النقص يعود الى أنه تم تحديد التكلفة التقديرية بناءً على الأسعار المحددة على شبكة الإنترنت حيث تبين أن الأسعار تختلف من شركة لأخرى وفقاً لتقنيّة التصنيع وبلد الصنع .

وبناءً على ذلك قررت لجنة المناقصات الآتي :

- العمل بالتوصية المقدمة من اللجنة الفنية التابع للجنة المناقصات ولجنة التحليل والمتمثل في :-
- 1- استبعاد العطاءات التالية للأسباب المبينة أمام كل منها :-

م	رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	اسم الصنف	أسباب الاستبعاد
1	4/2	بندر الحاشدي للتجارة	مقص كابلات	• قدم في عرضه عدة بدائل (ويحسب وثيقة المناقصة بديل واحد فقط)
2	4/2	مؤسسة ناصر علي زياد (هلتى يمن)	مقص كابلات	• لم يحدد بأن المقص يقص مادة الإستيل.
			باطات بكس	• لا ارتفاع العرض عن التكلفة التقديرية بمقدار (14%)
3	4/4	بيتا يمن للتجارة	نفاخ غبار	• لم يقدم ككاتالوج أو مواصفات فنية.
			مشتر كهربائي	• قدم ال Rated input (720W) والمطلوب في مواصفات المؤسسة (850W).
			دريل	• بسبب أن Number of gears غير محدد في مواصفاته والمطلوب في مواصفات المؤسسة (رأسين).
			باطات بكس	• لانخفاض العرض عن التكلفة التقديرية بنسبة (62.50%).
			مقص كابلات	• بسبب إخلاله في جميع مواصفات المقص المطلوبة.
			عجلة كهربائية	• لم يقدم ككاتالوج أو مواصفات فنية.
			نفاخ غبار	• قدم نفاخ غبار قدرة (500W) والمطلوب قدرة (650W).
4	4/1	شركة غلوبال للتجارة	مقص كابلات	• لا ارتفاع العرض عن التكلفة التقديرية بمقدار (120%)
			باطات بكس	• لا ارتفاع العرض عن التكلفة التقديرية بمقدار (100%)
			نفاخ غبار	• لا ارتفاع العرض عن التكلفة التقديرية بمقدار (73.33%)

- 2- حددت العطاءات المؤهلة والمقبولة فنياً ومالياً وفقاً لأقل الأسعار على النحو التالي :- (أ) بالنسبة لـ (مشتر كهربائي) :

م	رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	مبلغ العطاء عند فتح المظاريف	مبلغ العطاء (بعد التصحيح والإضافة)	المبلغ النهائي للإسراء
1	4/2	مؤسسة ناصر علي زياد (هلتى يمن)	\$8,451.15	\$8,451.15	\$8,451.15
2	4/1	شركة غلوبال للتجارة	\$18,300	\$18,300	\$18,300

(ب) بالنسبة لـ (دريل) :

م	رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	مبلغ العطاء عند فتح المظاريف	مبلغ العطاء (بعد التصحيح والإضافة)	المبلغ النهائي للإسراء
1	4/2	مؤسسة ناصر علي زياد (هلتى يمن)	\$6,447.96	\$6,447.96	\$6,447.96
2	4/1	شركة غلوبال للتجارة	\$7,200	\$7,200	\$7,200

(ج) بالنسبة لـ (عجلة كهربائية) :

م	رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	مبلغ العطاء عند فتح المظاريف	مبلغ العطاء (بعد التصحيح والإضافة)	المبلغ النهائي للإسراء
1	4/2	مؤسسة ناصر علي زياد (هلتى يمن)	\$1,188	\$1,188	\$1,188
2	4/1	شركة غلوبال للتجارة	\$2,640	\$2,640	\$2,640

3- الموافقة على قبول تقرير لجنة التحليل بخصوص الزيادة في العرض المقدم من مؤسسة ناصر علي زياد (هلتى يمن) بنسبة (19.41%) بالنسبة لصنف (الدريل) وكذا النقص عن التكلفة المقدم بنسبة (34.41%) بالنسبة لصنف (العجلة الكهربائي) ، وكذا الموافقة على قبول تقرير اللجنة الفنية بخصوص النقص في العرض المقدم من بيتا يمن عن التكلفة التقديرية بنسبة (62.50%) .

4- الموافقة على شراء وتوريد الاصناف التالية (المنشار كهربائي - الدريل - العجلة كهربائية) من مؤسسة ناصر علي زياد (هلتى يمن) وذلك بمبلغ إجمالي وقدره (\$16,087/11) ستة عشر ألف وسبعة وثمانون دولار أمريكي وأحدى عشر سنت لا غير تسليم (مخازن المؤسسة DDP) شاملاً ضريبة الأرباح التجارية + ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية ، كونه مستوفياً لمعظم الشروط المطلوبة على ان تلتمز الشركة بالملاحظات الواردة في تقرير لجنة التحليل وتقرير اللجنة الفنية .

5- إلغاء شراء وتوريد الصنفين (مقص كابلات + نفاخ غبار) للأسباب المذكورة ، اعلاءً وعلى أن يتم إعادة شرائها من السوق المحلية نظراً لأن تكلفتها تعد في إطار السقف المالي للممارسة .

6- الموافقة على شراء وتوريد (الباطات بكس) مباشرة من شركة يمن بيتا نظراً لانخفاض تكلفتها .

أعضاء لجنة المناقصات :

- 1- د.علي ناجي نصاري
 - 2- محمد قاسم غمضان
 - 3- محمد حسين السريحي
 - 4- حافظ انور محمود
 - 5- عامر محمد هزاع
- يعتمد:
- وزير الاتصالات وتقنيّة المعلومات
رئيس مجلس الإدارة
/ر/ كمال حسين الجبري
- مقرر لجنة المناقصات
مصطفى علي الكديمي