

معرض فتح مظاريف

مناقصة الاعمال المدنية رقم (IFB# CW10/ AF3 /10)

والخاصة بمشروع طريق الزيدية - المنيرة - بن عباس الهارونية 22.9 كم - محافظة الحديدة

تمويل مشترك من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والحكومة اليمنية

لم يتبق الميزانية مع تسليح الطريق
الحيث في حساب المصروفات ريال يمني
حلم يتبقى خمسة عشر

التكلفة التقديرية

| | |
|-----------|----------------------|
| اليوم:- | الأحد |
| التاريخ:- | 2011/3/20م |
| الموعد:- | الساعة الواحدة ظهراً |

| ملاحظات | أسعار العطاءات عند الفتح | | | ضمان العطاء | | | عدد المقلات | اسم المقاول | م | |
|--------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------|
| | التخفيضات الغير مشروطة | المبلغ | العملة | اسم البنك ورقم الضمانة | تاريخ انتهاء الصلاحية | المبلغ | | | | العملة |
| | لا يوجد | 662,601,400 ✓ | ريال | بنك التسليف التعاوني 36870 | 2011/8/20 | 17,000,000 | ريال | 2 | مؤسسة عبدالله الأخرم | 1 |
| المبلغ قبل التخفيض | %6.5 | 744,960,620 ✓ | ريال | البنك اليمني للإنشاء والتعمير | 2011/8/20 | 17,000,000 | ريال | 1 | مؤسسة ناشر الوادعي | 2 |
| المبلغ بعد التخفيض | | 696,538,179 ✓ | | | | | | | | |
| | لا يوجد | 581,642,953 ✓ | ريال | بنك اليمن الدولي | 2011/9/15 | 17,000,000 | ريال | 3 | شركة البحر الأحمر | 3 |
| | لا يوجد | 698,176,340 ✓ | ريال | البنك اليمني للإنشاء والتعمير | 2011/8/16 | 17,000,000 | ريال | 1 | شركة عبدالرزاق الوادعي وإخوانه | 4 |
| المبلغ قبل التخفيض | %4 | 758,169,940 ✓ | ريال | البنك العربي | 2011/8/15 | 17,000,000 | ريال | 1 | شركة الصليحي غانم | 5 |
| بعد | | 727,843,142 ✓ | | | | | | | | |

محضر فتح مظاريف

مناقصة الاعمال المدنية رقم (IFB# CW10/ AF3 /10)

والخاصة بمشروع طريق الزيدية - المنيرة - بن عباس الهارونية 22.9 كم - محافظة الحديدة

تمويل مشترك من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والحكومة اليمنية

| ملاحظات | أسعار العطاءات عند الفتح | | | ضمان العطاء | | | | عدد المقلات | اسم المقاول | م |
|--------------------|--------------------------|------------------------|--------|------------------------------|-----------------------|------------|--------|-------------|---------------------------|---|
| | التخفيضات الغير مشروطة | المبلغ | العملة | اسم البنك ورقم الضمانة | تاريخ انتهاء الصلاحية | المبلغ | العملة | | | |
| المبلغ قبل التخفيض | 3% | 616,578,400 ✓ | ريال | البنك الإسلامي اليمني | 2011/8/20 | 17,000,000 | ريال | 1 | مؤسسة الشويح | 6 |
| | لا يوجد | 2,862,092 ✓ | دولار | بنك اليمن والكويت | 2011/8/20 | 17,000,000 | ريال | 1 | الشركة العالمية للإنشاءات | 7 |
| | لا يوجد | 646,390,580 ✓ | ريال | بنك التسليف التعاوني الزراعي | 2011/8/19 | 17,000,000 | ريال | 1 | شركة سنان الحاشدي | 8 |

اقرار استلام الضمانات

تم اثناء جلسة الفتح استلام اصول ضمانات العطاءات المبينة اعلاه وذلك للحفظ لدى الادارة المالية.

الاسم :- محمد الحكيم علي الاغبري
الصفة :- مدير عام البرنامج
التوقيع :-

أعضاء لجنة فتح المظاريف:

| م | الاسم/الوظيفة | م | الاسم/الوظيفة | م | الاسم/الوظيفة |
|---|---|---|---|---|--|
| 1 | م/عبد الحكيم علي الاغبري مدير عام البرنامج | 7 | م/فهمي حسين العدلة اخصائي مشتريات | 6 | الاخ/نبيل الاغبري ممثل وزارة الاشغال العامة |
| 2 | م/أسامه حسن المداني مدير العقود والمناقصات | 8 | م/ابراهيم باسلامة اخصائي بيئة ومجتمع | 5 | م/أحمد القاضي ممثل وزارة التخطيط |

2013/2/20