

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية
مشروع الأشغال العامة

قرار لجنة المناقصات بإرساء مناقصة GECRPA-3/4

والخاصة بتوريد وتركيب أثاث مدرسي لعدد من المدارس في عدد من المحافظات

اجتمعت لجنة المناقصات في المشروع في تمام الساعة الواحدة من يوم الأربعاء الموافق 2018/5/2م ، حيث تم الإطلاع على تقرير التحليل والتقييم الفني والمالي (لتوريد وتركيب أثاث مدرسي) ، وبناءً على ذلك قررت اللجنة الآتي:
أولاً: استبعاد العطاء نظراً لأنه غير مؤهل فنياً كما هو مبين في الجدول التالي :

م	رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	سبب الاستبعاد
		مؤسسة اليتيم التتموية	غير مستجيب فنياً (عدم تقديم الوثائق القانونية المطلوبة)

ثانياً: حددت العطاءات المستجيبة للشروط والمواصفات الفنية والمتطلبات الأخرى المحددة في وثائق (المناقصة) وفقاً لأقل الأسعار المقيمة على النحو التالي:

م	رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	المبلغ المقيم USD \$	ملاحظات
1		المصنع الأهلي الحديث للأثاث	166652	
2		الشركة العربية لصناعة الأثاث	172754	
3		شركة أرض حمير للتجارة	183213	

وعليه فقد قررت اللجنة الموافقة على الإرساء على المصنع الأهلي الحديث بمبلغ \$(166652) فقط (مائة وستة وستون الف وستمائة وأثنان وخمسون دولار) كونه مستوفياً لكافة متطلبات الاستجابة والتأهيل والمواصفات الفنية والشروط المطلوبة في وثائق (المناقصة) وأقل الأسعار المقيمة وبناءً عليه يتم إعداد إخطار القبول للمورد المذكور .

أعضاء اللجنة:

- 1- م / عبدالسلام قاسم مدير المنطقة (1)
- 2- م / حسن الحبيشي مدير المنطقة (2)
- 3- م / عبدالمنعم حسين مطهر مدير المنطقة (3)
- 4- م / جميل عبده حزام مدير المناقصات
- 5- م / ابتهال فؤاد عبدالرسول المخطط الاستثماري
- 6- م / صالح سبيبت دومان المدير المالي والإداري

يعتمده
مدير المشروع
م / سعيد عبده أحمد

2018/5/2