

محضر رقم (6-8) من لجنة المناقصات المختصة بشأن التحليل الفني والمالي والقانوني للمناقصة العامة رقم (2013/34) الخاصة بتنفيذ مشروع إنشاء مبنى السنترال + غرفة مولدات بوادي أحمد بالأمانة

اجتمعت لجنة المناقصات برئاسة م/ صادق محمد مصلح - المدير العام للمؤسسة - وأطلعت على تقرير اللجنة المكلفة بعملية التحليل والتقييم الفني والمالي والقانوني للمناقصة العامة رقم (2013/34) والخاصة بتنفيذ مشروع إنشاء مبنى السنترال + غرفة مولدات بوادي أحمد بالأمانة ، حيث ذكر أن عدد الشركات التي تقدمت لشراء وثيقة المناقصة هي (7) شركات وأن عدد العطاءات المقدمة للمناقصة في موعد فتح المظاريف هي (7) سبعة عطاءات ، وبعد عملية التحليل والتقييم للعطاءات المقدمة للمناقصة أوصت لجنة التحليل بإرساء المناقصة على مؤسسة النهضة (المقاول / علي صالح الواقدي) كونه عرضه المقدم هو العرض الوحيد المستوفي لمتطلبات الاستجابة والتأهيل والشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في وثيقة المناقصة .

وبناءً على ذلك قررت لجنة المناقصات الآتي :

1. الموافقة على توصية لجنة التحليل والتقييم وذلك على النحو التالي :-







(أ) استبعاد العطاءات التالية للأسباب المبينة أمام كل منها :

رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	أسباب الاستبعاد
7/1	مؤسسة الفتح	نقص فترة ضمان العطاء حيث قدم ضمان لمدة (115) يوم والمطلوب في وثيقة المناقصة (120) يوم .
7/2	مكتب حسن ثوابت	لم يتم تقديم كافة وثائق الاستجابة الأولية المطلوبة من قبل المؤسسة والمحددة في الجدول أعلاه (بعد المراسلة)
7/3	مكتب عزيز للتجارة	لم يتم تقديم كافة وثائق الاستجابة الأولية المطلوبة من قبل المؤسسة والمحددة في الجدول أعلاه (بعد المراسلة)
7/4	مكتب المراني	لم يتم تقديم كافة وثائق الاستجابة الأولية المطلوبة من قبل المؤسسة والمحددة في الجدول أعلاه (بعد المراسلة)
7/5	مؤسسة يحي الوادعي	لم يتم تقديم كافة وثائق الاستجابة الأولية المطلوبة من قبل المؤسسة والمحددة في الجدول أعلاه (بعد المراسلة)
7/7	مكتب الهياش	لم يتم تقديم كافة وثائق الاستجابة الأولية المطلوبة من قبل المؤسسة والمحددة في الجدول أعلاه (بعد المراسلة)

(ب) ترتيب العطاءات المستوفية للشروط المؤهلة والمقبولة فنياً ومالياً على النحو التالي :

رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	مبلغ العطاء المقدم	مبلغ العطاء المقبول	المبلغ النهائي في حالة الإرساء
7/6	مؤسسة النهضة المقاول علي صالح الواقدي	23,075,000	22,659,090	22,659,090

توقيع أعضاء لجنة المناقصات:

م	الاسم	الوظيفة	الصفة	التوقيع
1.	صادق محمد مصلح	مدير عام المؤسسة	رئيس اللجنة	
2.	لطفى محمد بأشريف	نائب مدير عام المؤسسة للشؤون الفنية	عضو اللجنة	
3.	محيي الدين مصلح المنصوري	مدير إدارة المخازن	عضو اللجنة	
4.	محمد عبدالرزاق معوضة	مدير إدارة القضايا والتحقيقات	عضو اللجنة	
5.	وليد قاسم الجبوشي	مدير إدارة المشتريات	عضو اللجنة	
6.	مصطفى علي الكديمي	رئيس قسم سكرتارية لجنة المناقصات	مقرر اللجنة	

رقم الجلسة : 2014/15

تاريخ الجلسة : 2014/03/20



الجمهورية اليمنية

المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية

ج) ارساء المناقصة العامة رقم (2013/34) والخاصة بتنفيذ مشروع إنشاء مبنى الاستترال + غرفة المولدات بوادي أحمد بالأمانة على مؤسسة النهضة (المقاول / علي صالح الواقدي) وذلك بمبلغ اجمالي وقدرة (Y.R 22,659,090) فقط اثنان وعشرون مليون وستمائة وتسعة وخمسون الف وتسعون ريال لا غير شاملاً الضرائب كون العرض المقدم مستوفياً لمتطلبات الاستجابة والتأهيل ومواصفات الفنية والشروط المطلوبة في وثائق المناقصة .

2. إعداد إخطار قبول العطاء لمؤسسة النهضة وذلك وفق النموذج المعد لذلك وإعادة الضمانات الابتدائية لأصحاب العطاءات الأخرى ووفق القانون .

توقيع أعضاء لجنة المناقصات:

م الاسم

التوقيع

الصفة

الوظيفة

رئيس اللجنة

مدير عام المؤسسة

1. صادق محمد مصلح

عضو اللجنة

نائب مدير عام المؤسسة للشئون الفنية

2. لطفي محمد باشراف

عضو اللجنة

مدير إدارة المخازن

3. محيي الدين مصلح المنصوري

عضو اللجنة

مدير إدارة القضايا والتحقيقات

4. محمد عبدالرزاق معوضة

عضو اللجنة

مدير إدارة المشتريات

5. وليد قاسم الحبشي

مقرر اللجنة

رئيس قسم سكرتارية لجنة المناقصات

6. مصطفى علي الكديمي